
平成 27 年（2015 年）11 月 26 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00019 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 27 年度 新和田トンネル有料道路  
トンネル照明設備改修工事 

小県郡長和町～諏訪郡下諏訪町 新和田トンネル 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
新和田トンネル有料道路管理事務所長 大塚 淳一郎 
             技術嘱託 内田 耕一 

 
No. 質 問 回 答 

１ 

 
●施工 第0－0002号表、施工 第0-0003
号表の現場発生品・支給品運搬トラッ
ク【クレーン装置付】施工パッケージ
型積算方式標準単価表の１回当たり
平均積載質量（ｔ）それぞれどれが対
象となるのでしょうか？何トン車？
でしょうか？ 
 
●照明器具及び分岐ケーブルが工事期
間内に間に合わないと思われますが、
工期延長等 何か考慮していること
はあるのでしょうか？ 
 
●軽油単価ですが、H27.11.1 長野県で
公表されている単価表の金額と建設
物価2015.11で公表されている長野県
単価が違うのですが、どちらを参考に
したらよいでしょうか？ 
 
●設計書 総括情報表内の冬期補正（現
管）1004とはどういったことでしょう
か？トンネル工事でも冬期補正は付
くのでしょうか？ 
 
●技術者間接費を出す際に 国土交通
省 土木工事標準積算基準書（電気通
信編）技術者間接費率 別表第２ 種
別はどれになりますか。 
 
 
（質問：平成 27 年 11 月 24 日） 

 
●施工 第 0-0002 号表は、照明盤・照明制
御盤・輝度計・トンネル照明器具・道路
灯器具・ケーブルを対象とし、施工 第
0-0003 号表は、ナトリウム灯・蛍光灯
を対象としています。また、トラックの
規格については、数量総括表 5のとおり
です。 
 
●照明器具及び分岐ケーブルは、工期内に
納入できるものと想定していますが、必
要により協議に応じます。 
 
 
●実施設計単価表（長野県建設部）をもと
に積算しています。 
 
 
 
 
●冬期補正（現管）1004 とは、工事の冬
期率が 100％で積雪寒冷地域区分が４級
地であることを示しています。また、ト
ンネル工事でも冬期補正がされます。 
 
●当工事は、積算基準及び標準設計（土木
工事編）（長野県建設部） 電気通信編 
をもとに積算しています。技術者間接費
は、その別表 第 2 の受変電設備 高圧 
の技術者間接費により積算しています。 
 
（回答：平成 27 年 11 月 26 日） 

 


