
平成 25 年（2013 年）4月 9日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00002 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
  松本市 三才山 帯所橋 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主査   手塚 義勝 

 
No. 質 問 回 答 

１ 

１．仮設材運搬の各種補正（冬期，深夜・
早朝割増）の有無を明示願います。 
 
 
２．当該工事で計上されている仮設足場
（主体足場・朝顔・中段足場・板張防護・
シート張防護）の積算基準の引用先を明
示願います。 
 
 
３．仮設足場（主体足場・朝顔・中段足
場・板張防護・シート張防護）の各々の
設置期間の明示をお願いします。 
 
 
４．施工 第 0-0041 号表、橋梁用伸縮継
手装置（SMJ-70）の単価引用先を明示願
います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（質問：平成 25 年 4 月 8日） 

１．各種補正はありません。 
 
 
 
２．中段足場工は「橋梁架設工事の積算」、
その他は「長野県積算基準及び標準歩掛」
によります。 
 
 
 
３．仮設足場の設置期間は２箇月で積算し
ています。 
 
 
 
４．長野県の実施設計単価表によります。 
 
 
 
 
※見積単価一覧表の超高圧水発生装置車
（供用費）、ランス・キャップ・S ノズル
（供用費）について、単位の記載に誤りが
あったため修正しましたのでご確認くだ
さい。 
 
 
 
 
 
（回答：平成 25 年 4 月 9日） 

 
 



平成 25 年（2013 年）4月 9日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00002 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
  松本市 三才山 帯所橋 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主査   手塚 義勝 

 
No. 質 問 回 答 

２ 

１．仮設工について…主体足場工、朝顔、
中段足場工、板張防護工、シート張防護
工の供用月数をご提示願います。 
 
 
２．科目 0006 号表 沈殿汚泥運搬にお
いて、諸雑費 1.0％ はどの項目が対象で
しょうか。 
 
 
 
 
（質問：平成 25 年 4 月 8日） 

１．仮設足場の設置期間は２箇月で積算し
ています。 
 
 
 
２．排水回収車運転と労務費が対象となり
ます。 
 
 
 
 
 
（回答：平成 25 年 4 月 9日） 

 


