
工　種 種　別 単位 数　量

補修設計

事前調査　現地踏査 1

事前調査　基本計画 1

外観変状調査　橋面 数量計算書より 1,820.1 1,820

外観変状調査　橋体 数量計算書より 1,820.1 1,820

外観変状調査　下部工 6 6

橋梁点検 1

点検報告者作成 1

補修工法選定 1

打ち合わせ（業務着手時） 1

中間打ち合わせ 2

打ち合わせ（成果品納品時） 1

照査技術者の立会段階確認 1

旅費交通費

運転費［ライトバン］ 現地踏査、外観変状調査、橋梁点検 3 3

運転費［ライトバン］ 打合せ協議　1（回）＋2（回）+1（回）＝ 4 4

回

回

回

数　　量　　総　　括　　表
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工　種 種　別 単位 数　量

一般調査

橋梁点検車運転 2

安全費

交通誘導警備員B 4

日

数　　量　　総　　括　　表
計　　算　　式

人・日



橋長 １２４，６５ｍ 幅員 １２，５ｍ
橋長 幅員 １２，５ｍ

全体面積

安庭橋数量表
アーチ部
版桁部 ３１，３ｍ×３＝９３，９ｍ

（１２４、６５×１２，５）＋（９３，９×１２，５）＝２７３０，１㎡
調査対象面積　２，７３０，１×２/３＝１，８２０，１㎡



一 般 図 （安 庭 橋）

（３径間連続鋼鈑桁） 側 面 図 （上路アーチ） 断 面 図

正 面 図 （下部工）

平成27年度 白馬長野有料道路

橋梁修繕工事に伴う設計業務委託

一 般 図

長野市信更町安庭 安庭橋

長野県道路公社

白馬長野有料道路管理事務所


