

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
14	<p>1 公表単価 1号落石防護柵 端末支柱 ベースプレート式 門扉兼用について</p> <p>・¥383,000/基とありますが、設計書数量が2本となっています。単価が違うため2本 = 1基分か、2本×1基（公表単価）か読み取りづらいため、説明ください。</p> <p>（質問：平成 28 年 4 月 12 日）</p>	<p>・「端末支柱 ベースプレート式 門扉兼用」は、1本 = 1基です。</p> <p>（回答：平成 28 年 4 月 14 日）</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
1 3	<ul style="list-style-type: none">・交通規制についてですが、協議により必要最小限の全面通行止は可能でしょうか。・2号落石防護柵については資材の持ち上げが10m以上となり、通常より手間がかかると思われますが、変更協議の対象となりますか。・落石防護柵の道路側の施工足場は計上されていないとおもわれますが、足場が必要な個所については変更協議の対象となりますか。 <p>(質問：平成 28 年 4 月 12 日)</p>	<ul style="list-style-type: none">・全面通行止めはできません。・施工方法等の変更協議については、契約後、具体的に提案があった時点で、総合的に検討の上、可否を決定します。・施工方法等の変更協議については、契約後、具体的に提案があった時点で、総合的に検討の上、可否を決定します。 <p>(回答：平成 28 年 4 月 14 日)</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
1 2	<p>1) ロックフェンス基礎工のコンクリートについて、工事数量総括表に圧送管 60 ~ 120m と表記してあります。圧送管延長は、85m と表記してありますので追加延長分は 55m となります。上記表記は 60m 以下となるのではないのでしょうか。総括表の表記の通り積算して宜しいのでしょうか。</p> <p>(質問 : 平成 28 年 4 月 12 日)</p>	<p>1 質問 No5 の 6 の回答のとおりです。</p> <p>(回答 : 平成 28 年 4 月 14 日)</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
1 1	<p>施工 第 0 - 0006 号表のラフテレーン クレーンの規格をご教授頂きます。</p> <p>施工 第 0 - 0016 号表の歩掛条件にお いて設計日打投量は 1 0 ? 以上でし ょうか？</p> <p>施工 第 0 - 0001 号表の注入材はセメ ント (普通ポルトランド) 2 5 kg 袋入 りでしょうか？</p> <p>以上でございます。 何卒、宜しくお願い致します。</p> <p>(質問 : 平成 28 年 4 月 12 日)</p>	<p>質問 No5 の 1 の回答のとおりです。</p> <p>質問 No5 の 3 の回答のとおりです。</p> <p>質問 No10 の の回答のとおりです。</p> <p>(回答 : 平成 28 年 4 月 14 日)</p>

平成 28 年 (2016 年) 4 月 14 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
10	<p>下記の事項について、お教え願います。</p> <p>施工第 6 号表のラフテレーンクレーンの規格を教えてください。</p> <p>施工第 1 号表のグラウド注入の注入材の規格(高炉か普通か、バラか袋物か)を教えてください。</p> <p>施工第 21 号表、及び第 24 号表の落石防護柵について、厚メッキの有無を教えてください。</p> <p>施工第 32 号表の発動発電機の規格を教えてください。</p> <p>以上、教えてください。よろしくおねがいます。</p> <p>(質問 : 平成 28 年 4 月 12 日)</p>	<p>質問 No5 の 1 の回答のとおりです。</p> <p>注入材の規格は、普通ポルトランド・25kg 袋入です。</p> <p>質問 No4 の 2 の回答のとおりです。</p> <p>発動発電機の規格は、2 k V A す。</p> <p>(回答 : 平成 28 年 4 月 14 日)</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
9	<p>1 . 以下の単価をご提示ください。</p> <p>施工 第 0 - 0001 号表 グラウド注 入 (アンカー) の 「 注入材 」</p> <p>施工 第 0 - 0014 号表ジョイント処 理の 「 コンクリート用骨材 砂 細 目 (洗い) 」</p> <p>(質問 : 平成 28 年 4 月 12 日)</p>	<p>「 注入材 」 及び 「 コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い) 」 は、 「 実施設計単価 表 (長野県建設部) 」 の単価です。</p> <p>(回答 : 平成 28 年 4 月 14 日)</p>

平成 28 年 (2016 年) 4 月 14 日

長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
8	<p>1 .現場説明事項・施工条件明示事項(特記仕様書) 3 工事工程関係 (1) 現場の規制・条件において、土・日曜、祝日は規制をしない。また、規制時間は 8 時 30 分から 17 時 00 分までとされていますが、法面工を実施するにあたり、足場 (アンカー工) を路肩・側溝部分だけで設置するのは困難であり、車道部分を使用する必要があるため、終日規制となると思われます。現場規約条件に明示された期間、時間外の規制は、協議を行えば実施できるのか教えて下さい。併せて、終日の規制が可能となった場合の規制方法等の条件を教えてください。</p> <p>2 . 施行 第 0 - 0027 号表 コンクリート 無筋・鉄筋構造物は、圧送管の追加延長無しで設計しているのか、有り (60m 以下) で設計しているのか教えて下さい。</p> <p>(質問 : 平成 28 年 4 月 12 日)</p>	<p>1 待避所を利用し、2 車線が確保できるため、夜間及び休日の通行規制は行いません。</p> <p>2 質問 No5 の 6 の回答のとおりです。</p> <p>(回答 : 平成 28 年 4 月 14 日)</p>

平成 28 年 (2016 年) 4 月 14 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
7	○3号ロックフェンス施工時に足場等は必要ないでしょうか。 (質問：平成 28 年 4 月 11 日)	施工方法等の変更協議については、契約後、具体的に提案があった時点で、総合的に検討の上、可否を決定します。 (回答：平成 28 年 4 月 14 日)

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
6	<p>受圧板は、PCフレームのHC250-30、またはTC250-30に変更可能でしょうか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ・HC250-30；許容設計アンカー力 = 330KN、受圧面積 = 2,168㎡ ・TC250-30；許容設計アンカー力 = 330KN、受圧面積 = 2,168㎡ <p>受圧板は、一段目、二段目アンカーと同様の現場吹付法砕工に変更可能でしょうか？</p> <p>アンカーは、KTB・引張型SCアンカーのK5-1Hに変更可能でしょうか？ ・K5-1H；許容荷重は、常時で110KN、地震時で140KN</p> <p>現場確認したところ、法面もコケ等が付着し汚れがあります。のり面清掃を変更対象可能でしょうか？</p> <p>(質問：平成 28 年 4 月 11 日)</p>	<p>～</p> <p>製品や工法の変更協議については、契約後、具体的に提案があった時点で、その工法、施工性等を考慮し、総合的に検討の上、可否を決定します。</p> <p>(回答：平成 28 年 4 月 14 日)</p>

平成 28 年 (2016 年) 4 月 14 日

長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
5	1. 施工 第 0-0006 号表のラフテレーンクレーン規格は「16t 吊」でよいですか。	1 ラフテレーンクレーンの規格は 16t 吊です
	2. 施工 第 0-0014 号表、ジョイント処理に使用する砂は、長野県建設工事等設計単価の「洗滌砂」を計上されているとの解釈でよいですか。	2 質問 No4 の 1 の回答のとおりです。
	3. 施工 第 0-0016 号表、コンクリートの積算条件は、「設計日打投量 = 10m ³ 以上 300m ³ 未満」「圧送管延長距離区分 = 延長なし」でよいですか。	3 「設計日打投量 10m ³ 以上 300m ³ 未満」「圧送管延長距離区分 延長なし」で積算しています。
	4. 施工 第 0 - 0001 号表グラウト注入（アンカー）に使用するセメント規格は「セメント(普通ポルトランド) 25kg 袋入」、練混水の計上は「なし」でよいですか。また前記により算出した注入材の単価は有効数字 3 桁処理されていますか。	4 施工 第 0 - 0001 号表のとおり、練混水の計上は、ありません。また、注入材の単価は、有効数字 3 桁です。
	5. 施工 第 0 - 0021 号表及び 0 - 0024 号表、落石防護柵（ロープ・金網設置工）の市場単価適用条件は「厚メッキの有無 = 厚メッキなし」でよいですか。	5 質問 No4 の 2 の回答のとおりです。
	6. 施工 第 0 - 0027 号表、コンクリートの積算条件は、「設計日打投量 = 10m ³ 以上 300m ³ 未満」「圧送管延長距離区分 = 60m 超 120m 以下」でよいですか。	6 施工 第 0 - 0027 号表、ロックフェンス基礎工のコンクリートの積算条件は、設計日打投量は、10m ³ 以上 300m ³ 未満で積算しています。 また、工事数量総括表に記載の圧送管の追加延長 60 ~ 120m は誤りで、正しくは 60m 以下です。

No.	質 問	回 答
	<p>7 . 施工 第 0 - 0030 号表、鉄筋工の市場単価適用条件は、「作業条件 = 標準作業」でよいですか。</p> <p>(質問 : 平成 28 年 4 月 11 日)</p>	<p>7 鉄筋工は、作業条件を標準で積算しています。</p> <p>(回答 : 平成 28 年 4 月 14 日)</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
4	<p>下記事項について質問します。</p> <p>1、施工 第14号表 コンクリート用骨材 砂（洗い）は洗滌砂で宜しいでしょうか。</p> <p>2、施工 第21号表 図18・19/30 表面処理Znと有りますが、厚メッキの採用は、有りますか。</p> <p>3、現場説明・条件明示事項 8.(3)下段アンカー足場の設置による車線規制は1週間程度と思われませんが、夜間は保安施設設置のみの対応で宜しいでしょうか。</p> <p>(質問：平成 28 年 4 月 11 日)</p>	<p>1 コンクリート用骨材 砂（洗い）は洗滌砂です。</p> <p>2 ロープ・金網は、厚メッキを採用しているため、図 18・19/30 ロープ・金網の表面処理 Zn は誤りで、厚メッキで積算しています。</p> <p>3 夜間の通行規制は、行いません。</p> <p>(回答：平成 28 年 4 月 14 日)</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
3	<p>以下の質問の回答をお願いします。</p> <p>・受圧版、アンカー材料について、設計書に相当品と明記されているので、材料の変更は可能と判断してよろしいのでしょうか？</p> <p>(質問：平成 28 年 4 月 11 日)</p>	<p>受圧版等の変更協議については、契約後、具体的に提案があった時点で、総合的に検討の上、可否を決定します。</p> <p>(回答：平成 28 年 4 月 14 日)</p>

平成 28 年 (2016 年) 4 月 8 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
2	見積単価一覧表について マンション 36 S35C相当を開示 してください。 (質問：平成 28 年 4 月 7 日)	マンション 36 S35C 相当の単価は、 見積単価一覧表のマンション F20UA 用の 単価により積算しています。 (回答：平成 28 年 4 月 8 日)

成 28 年 (2016 年) 4 月 8 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事 松本市 美鈴湖入口上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
1	<p>同種工事の実績について、別紙は同種実績に該当致しますでしょうか。</p> <p>(質問：平成 28 年 4 月 7 日)</p>	<p>当工事で求める同種工事の実績については、公告文に記載のとおりです。</p> <p>なお、同種工事の実績の確認については、落札候補者決定後、入札参加資格要件審査により確認します。</p> <p>(回答：平成 28 年 4 月 8 日)</p>