

工事番号															
理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	

平成 29 年度      五輪大橋有料道路   交通安全施設整備（区画線）工事      実施設計書

長野市 真島町川合～大豆島

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
区画線設置（ペイント式） 区画線設置    L = 4 , 4 6 9 m	施 工 期 間	60 日間
	起工予定年月日	平成    年    月    日
	竣工予定年月日	平成    年    月    日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	53 1 4 北信(1) 29.04.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 豪雪割増 前払率(%) 消費税率(%)	<b>当 世 代</b> 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 01 豪雪割増有り 40 08 %	<b>前 世 代</b>	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\*本工事費\*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
***本工事費***										
道路修繕										
区画線工										
区画線工										
区画線工										
ペイント式区画線										
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	3,879				m					施工 第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	590				m					施工 第0-0002号表
区画線設置工ペイント式(車載式) 供用区間 溶剤式 ゼブラ 45cm 加熱式 施工規模ペイント2000m以上	407				m					
区画線設置工 ペイント式 供用区間 溶剤型 矢印・記号・文字 加熱式 施工規模 ペイント2000m以上	10				m					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
任意仮設工					
		式			
安全管理					
		式			
安全管理					
		式			
交通誘導警備員 B 昼間勤務 交替要員なし					
	6	人・日			施工 第0-0003号表
<b>** 直接工事費 **</b>					
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>					
<b>** 共通仮設費計 **</b>					
<b>** 純工事費 **</b>					
<b>** 現場管理費 **</b>					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **					
* 一般管理費 等 *					
** 工事価格計 **					
** 消費税等 相当額計 **					
** 工事費計 **					





